Proposta No. 00001/2012

Ananindeua, 11 de Outubro de 2012.

Á empresa FARMACIA PERSONALE

A/C CARLO

Prezado Senhor,

Em prosseguimento aos nossos entendimentos iniciais, estamos formalizando a proposta de prestação de serviços concernente ao desenvolvimento do Sistema Emissor de Recibos Provisórios de Serviços na jurisdição fiscal da Prefeitura de Belém/PA (RPS/BEL).

1. Apresentação

Nosso campo de atuação está no desenvolvimento de sistemas Cliente/Servidor que facilitam o aprimoramento dos processos, controles de dados e da relação entre empresa e seus clientes, buscando sempre agregar qualidade e diferencial através da experiência de 11 anos que temos nesta área de atuação.

Atendemos empresa de pequeno, médio e grande porte buscando sempre solucionar as necessidades de gestão dos processos e dados que estas possuem. Atuamos diretamente nas fases de levantamento de requisitos, planejamento, design, desenvolvimento, implantação e treinamento, buscando oferecer um produto final condizente com a necessidade e a qualidade do projeto apresentado.

2. Projeto

Visto a necessidade do cliente em trabalhar com Regime de Lotes RPS/BEL, sendo que cada RPS será convertido pela SEFIN/Belém-PA em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), desenvolvemos a seguinte proposta de estrutura:


a. Estrutura:


O sistema será estruturado da seguinte forma:


1. Tabelas Auxiliares		
	1.1.Estados	Cadastro e pesquisa das Unidades Federativas.

	1.2.Cidades	Cadastro e pesquisa dos Municípios por Estados de acordo com a base IBGE e SIAFI.
	1.3.Tabelas de Domínio	Cadastro e pesquisa das tabelas de domínio como Especialidades, Estado Civil, Funções (Cargos), Nacionalidades, Tipo de Logradouro, ETC.
	1.4.CNAE	Cadastro de pesquisa dos Códigos Nacionais de Atividades Empresariais necessários à emissão de RPS, NFS-e e NF-e.
2. Cadastros		
	2.1.Empresa (Loja)	Cadastro, pesquisa e configuração da Empresa (Loja) que irá trabalhar no regime de Lotes RPS junto a SEFIN da Prefeitura de Belém/PA.
	2.2.Cliente	Cadastro e pesquisa de clientes de uma forma geral. Os dados do TOMADOR do serviço terão origem nesse cadastro.
3. Movimentação		
	3.1.Emissão de OS/RPS	Controle de emissão de Ordem de Serviço e RPS.
	3.2.Remessa RPS/BEL	Controle de geração, envio e recepção de lotes (arquivos) RPS junto a SEFIN/Belém-PA.
4. Relatórios		
	4.1.Relação de Clientes	Relatórios padrões.
	4.2.Movimentação RPS	Relatórios padrões.

b. Processos RPS/BEL:







3. Cronograma

O cronograma proposto para a concretização deste projeto seguirá o prazo definido para as seguintes fases:

- 1ª Fase: Quatro semanas para levantamento de requisitos, concepção da estrutura do sistema, desenvolvimento e testes.
 - 2ª Fase: Uma semana para homologação do sistema junto a SEFIN/BEL.
- 3ª Fase: Implantação do sistema e treinamento nas farmácias. Nesta fase o tempo de treinamento para cada farmácia será de 1 (um) dia e caso haja necessidade este tempo será ampliado.
- 4ª Fase: Acompanhamento por 30 dias, do comportamento do sistema de uma forma geral, a contar a partir do dia de envio e recepção dos primeiros Lotes RPS válidos à SEFIN/BEL.

4. Investimento

Pelo serviço aqui descrito deverá ser pago em 3 (três) parcelas, totalizando assim o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais). Estas parcelas estarão assim distribuídas:

- R\$ 1.000,00 (1ª parcela) no ato da aprovação da proposta.
- R\$ 1.000,00 (2ª parcela) ao iniciar a fase de treinamento/implantação do sistema nas farmácias de Belém/PA.
- R\$ 1.000,00 (3ª parcela) ao findar dos 30 dias a contar a partir da data de envio e recepção dos primeiros lotes RPS válidos junto a SEFIN/BEL.

Proposta válida por 15 dias.

Atenciosamente,

ISAQUE MARINHO RIBEIRO Analista/Desenvolvedor de Sistemas

isaque.ribeiro@outlook.com Cel.: (91) 9146-0444

